РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	Объект
	Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно  


	Дата начала разработки сметной документации
	2016 ИЮЛЬ

	Дата начала строительства
	2016 АВГУСТ

	Нормативный срок строительства, мес.
	1

	Итого по сводному сметному расчету с учетом непредвиденных работ и затрат, тыс.руб.,
	11.583

	в том числе
	

	- оборудование, тыс.руб.
	

	- затраты, не подлежащие индексации, тыс.руб.
	

	Налоги и отчисления, тыс.руб.
	2.313

	Итого по сводному сметному расчету на дату начала разработки сметной документации, тыс.руб.,
	13.896

	в том числе
	

	- оборудование с НДС, тыс.руб.
	

	- затраты, не подлежащих индексации, с НДС, тыс.руб.
	

	в том числе
	

	стоимость оборудования заказчика с транспортом и НДС
	

	стоимость материалов заказчика с транспортом и НДС
	

	Прочие затраты из Главы 1
	

	затраты на ПИР и экспертизу
	

	Другие затраты
	

	Итого на дату начала разработки сметной документации для индексации, тыс.руб.
	13.896

	СПРАВОЧНО: возвратные суммы, тыс.руб.
	0.016


	Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов на дату начала строительства
	ИЮЛЬ 2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.0092
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства, тыс.руб.
	0.128

	Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс.руб.,
	14.024

	в том числе
	

	- оборудование с НДС, тыс.руб.
	


	Наименование
	Стоимость 
	Месяцы выполнения работ

	
	
	2016 АВГУСТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Нормы задела в строительстве по месяцам (%)
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нормы задела по оборудованию (%)
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость без оборудования (тыс.руб.)
	14.024
	14.024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
	0.016
	0.016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование (тыс.руб.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим итогом)
	
	1.0092
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость с учетом прогнозного индекса
	14.153
	14.153
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
	0.016
	0.016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость оборудования с учетом прогнозного индекса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста
	0.129
	0.129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста на оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс.руб.
	0.129

	Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс.руб.
	0.257

	в том числе по возвратным суммам,тыс.руб.
	


