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            УТВЕРЖДАЮ
					            Проректор
            ____________ Н.И. Войтко
                                                                                                        ____ _________________ 2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Модернизация здания котельной по ул. Яснопольской, 30/219 в г. Гродно» (1-я очередь)

1. Необходимо выполнить: 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту согласно проектно-сметной документации, утвержденной распоряжение №143-АХР от 03.06.2022, и состоящей из 6-ти разделов: тепломеханическая часть, электроснабжение, внутренние водопровод и канализация, АТМ, газоснабжение внутренние устройства, пожарная сигнализация; 
ввод объекта в эксплуатацию с получением заключений о допуске объекта в эксплуатацию у заинтересованных организаций (Гродненское областное управление Госпромнадзора, МЧС, Гродненский городской центр гигиены и эпидемиологии, Государственный энергетический и газовый надзор), оформить и передать заказчику исполнительную (сдаточную) документацию.
Электронный вариант ПСД прилагается к документации для переговоров, с бумажным вариантом можно ознакомится в административно-хозяйственном управлении по адресу г. Гродно, ул. Телеграфная, 5, кабинет 24.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Работы выполняются из материалов подрядной организации, оборудование закупается по согласованию с Заказчиком подрядной организацией в установленном законодательством порядке. Перечень оборудования должен соответствовать спецификации проектно-сметной документацией.
2. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на оборудование согласно заводу изготовителю.
3. Нормативный срок строительства - 2 месяца.
Предполагаемые сроки строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 
23 июня 2022 года - 23 августа 2022 года
4. Стоимость строительства (1-я очередь) по утвержденной проектно-сметной документации составляет 168 901,00 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот один рубль 00 копеек), в том числе стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ   81 108,00 (восемьдесят одна тысяча сто восемь рублей 00 копеек), стоимость оборудования - 87 793,00 (восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто три рубля 00 копеек).
Условия оплаты: по факту выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания справки (справок) о стоимости выполненных работ (форма С-3а), акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а) обеими сторонами, согласно графику платежей.
5. Подрядчик должен предоставить:
· лицензию МЧС на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности; 
· лицензия МЧС на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
· аттестат МАиС (не ниже третьей категории) на право осуществления видов работ согласно ПСД (7.12. устройство внутренних систем водопровода и канализации, за исключением устройства пожарных кранов на автоматических установках пожаротушения; устройство внутренних сетей теплоснабжения; 7.16. устройство внутренних систем электроснабжения) либо аттестат МАиС на право выполнения функций генерального подрядчика (не ниже третьей категории);
- обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно ПСД, за подписью директора;
- информацию  о способности выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ с привлечением субподрядных организаций; 
- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ (не менее трех);
· график производства работ;
· график платежей.

Согласовано главный энергетик ________________________ А.Ю. Винтер 62-06-52

Составил инженер-энергетик ООРиС___________________________Е.А. Иотчик 60-15-35



Оформляется, на фирменном бланке

График строительства
На_________________________________________________________________________________________ (наименование объекта)

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость, млн. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Итого
По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора
Стоимость поставляемых заказчиком материалов
Подрядчик
__________________________
(должность, подпись) 
        М.П.
__________________________
       (инициалы, фамилия) 

Дата __________________________
	























Оформляется, на фирменном бланке

График платежей при  строительстве(выполнении работ)
На_____________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта)

	Месяцы
строительства
	Стоимость работ по графику, тыс. рублей
	Сумма платежей, тыс. рублей

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	аванс, включая целевой
	оплата за выполненные работы, бюджетные средства
	оплата за выполненные работы, собственные средства

	Июнь
	42 225,25
	
	
	
	

	Июль
	84 450,50
	42 225,25
	
	
	42 225,25

	Август
	42 225,25
	84 450,50
	
	
	84 450,50

	Сентябрь
	
	42 225,25
	
	
	42 225,25

	
	
	
	
	
	

	Итого
	168 901,00
	168 901,00
	
	
	168 901,00




Подрядчик



___________________      _______________________    ________________________           
(должность)                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)
                                                                М.П.


