[bookmark: _heading=h.30j0zll]                                                                                                  Приложение №____ 

            УТВЕРЖДАЮ
					            Проректор
            ____________ Н.И. Войтко
                                                                                                        ____ _________________ 2022г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Модернизация здания котельной по ул. Яснопольской, 30/219 в г. Гродно» (1-я очередь)

1. Необходимо выполнить: 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту согласно проектно-сметной документации, утвержденной распоряжением №143-АХР от 03.06.2022, и состоящей из 6-ти разделов: тепломеханическая часть, электроснабжение, внутренние водопровод и канализация, АТМ, газоснабжение внутренние устройства, пожарная сигнализация; 
ввод объекта в эксплуатацию с получением заключений о допуске объекта в эксплуатацию у заинтересованных организаций (Гродненское областное управление Госпромнадзора, МЧС, Гродненский городской центр гигиены и эпидемиологии, Государственный энергетический и газовый надзор), оформить и передать заказчику исполнительную (сдаточную) документацию.
[bookmark: _GoBack]Электронный вариант ПСД прилагается к документации для переговоров, с бумажным вариантом можно ознакомится в административно-хозяйственном управлении по адресу г. Гродно, ул. Телеграфная, 5, кабинет 24.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Работы выполняются из материалов подрядной организации, оборудование закупается по согласованию с Заказчиком подрядной организацией в установленном законодательством порядке. Перечень оборудования должен соответствовать спецификации проектно-сметной документацией.
2. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
Гарантийный срок на оборудование согласно заводу изготовителю.
3. Нормативный срок строительства - 2 месяца.
Предполагаемые сроки строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 
01 июля 2022 года - 25 августа 2022 года
4. Стоимость строительства (1-я очередь) по утвержденной проектно-сметной документации составляет 168 901,00 (сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот один рубль 00 копеек), в том числе стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ   81 108,00 (восемьдесят одна тысяча сто восемь рублей 00 копеек), стоимость оборудования - 87 793,00 (восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто три рубля 00 копеек).
Условия оплаты: 
Возможно предоставление аванса на закупку оборудования в размере 50 % (от стоимости закупаемого оборудования согласно ПСД). Авансовый платеж производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента письменного уведомления Подрядчиком о заключении договора на поставку оборудования. 
по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания справки (справок) о стоимости выполненных работ (форма С-3а), акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а) обеими сторонами, согласно графику платежей.
Подрядчик должен предоставить:
· лицензию МЧС на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности; 
· лицензия МЧС на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
· аттестат МАиС (не ниже третьей категории) на право осуществления видов работ согласно ПСД (7.12. устройство внутренних систем водопровода и канализации, за исключением устройства пожарных кранов на автоматических установках пожаротушения; устройство внутренних сетей теплоснабжения; 7.16. устройство внутренних систем электроснабжения) либо аттестат МАиС на право выполнения функций генерального подрядчика (не ниже третьей категории);
- обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно ПСД, за подписью директора;
- информацию  о способности выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ с привлечением субподрядных организаций; 
- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ (не менее трех);
· график производства работ;
· график платежей.

Согласовано главный энергетик ________________________ А.Ю. Винтер 62-06-52




Оформляется, на фирменном бланке

График строительства
На_________________________________________________________________________________________ (наименование объекта)

	Обоснование
	Наименование видов работ
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость, млн. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе по месяцам с учетом прогнозного индекса цен в строительстве

	
	
	
	
	
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Модернизация
	руб
	1
	168 901,00
	84 450,50
	84 450,50
	-
	-



Итого
По договорной (контрактной) цене на дату заключения договора
Стоимость поставляемых заказчиком материалов
Подрядчик
__________________________
(должность, подпись) 
        М.П.
__________________________
       (инициалы, фамилия) 

Дата __________________________
	























Оформляется, на фирменном бланке

График платежей при  строительстве(выполнении работ)
На_____________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта)

	Месяцы
строительства
	Стоимость работ по графику, тыс. рублей
	Сумма платежей, тыс. рублей

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	аванс, включая целевой
	оплата за выполненные работы, бюджетные средства
	оплата за выполненные работы, собственные средства

	Июль
	84 450,50
	43 896,50
	43 896,50
	-
	-

	Август
	84 450,50
	40 554,00
	-
	-
	40 554,00

	Сентябрь
	-
	84 450,50
	-
	-
	84 450,50

	Итого
	168 901,00
	168 901,00
	84 450,50
	
	125 004,50




Подрядчик



___________________      _______________________    ________________________           
(должность)                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)
                                                                М.П.


