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Форма С-1
	УО «ГрГУ им. Я. Купалы» 
	 
	    Код по ОКУД
	 0501030
	 

	  (наименование организации)
	 
	


УТВЕРЖДАЮ

	 
	 
	проректор
	________
	Н.И. Войтко 

	 
	 
	(должность)
	(подпись)
	

	 
	 
	«______» _____________ 2017 




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

	Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии:               начальника АХУ 	Р.И. Касяна

членов комиссии:                     гл. инженера-нач. ООРиС 	В.И. Качанова 
                             			(должность)                        	                                             (фамилия, инициалы)
                                                   инженер ООРиС	А.О. Волчкевич         
                             	               (должность)                        	                                               (фамилия, инициалы)         

[bookmark: _GoBack]составила настоящий акт в том, что в результате обследования учебного корпуса № 1 военного факультета ГрГУ им. Я. Купалы по ул. Фолюш, 15/219 в г. Гродно выявлено, что напольное покрытие в служебных кабинетах № 109, 120, 121 и комнатах общежития № 202, 203, 204, 221 находятся в неудовлетворительном состоянии: имеются трещины, порывы покрытия, отслоения в местах стыковки покрытия, а также выбоины в стяжке пола, необходимо произвести работы по ремонту стяжки и замене  напольного покрытия площадью 195,6 м2. В санузлах 1-го и 3-го этажа кабинки находятся в неудовлетворительном состоянии: имеются  трещины плиты и сколы защитного покрытия перегородок и дверей кабинок, необходимо произвести работы по замени кабинок площадью 26,1 м2
Акт обследования прилагается.
	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.
Работы следует производить с применением следующих механизмов: 
определяются при производстве работ.
	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.


Председатель комиссии: начальник АХУ                 _____________      	Р.И. Касян     
                        	                        (должность)                             (подпись)               	      (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:      гл. инженер.-нач ООРиС          ____________ 	В.И. Качанов  
                         		     (должность)           	          (подпись)           	        (инициалы, фамилия)
                   	
                                   инженер ООРиС         		         ___________          	А.О. Волчкевич     
                        	                           (должность)                      	          (подпись)              	           (инициалы, фамилия)


















Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

	п/п
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица изм-ния
	Колич-во
	Примечание

	1
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100м
	1,619
	

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100м2
	1,956
	

	3
	Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м2
	100м2 отремонтированной площад
	0,978
	

	4
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
	100м2
	0,224
	

	5
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки
	100м2
	0,224
	

	6
	Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию
	100м2
	0,489
	

	7
	Покрытие полов из ковров линолеума с рисунком при ширине линолеума 2 м
	100м2
	1,243
	

	8
	Устройство покрытий из рулонного материала "таркетт" типа «Acczent pro» гетерогенное 
	100 м2
	0,224
	

	9
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами
	100м
	1,619
	

	10
	Разборка деревянных щитовых перегородок
	100м2
	0,261
	

	11
	Устройство перегородок из пвх
	100 м2
	0,063
	

	12
	Установка дверей  из пвх
	100 м2
	0,031
	

	13
	Устройство перегородок из ламинированного ДСП
	100 м2
	0,105
	

	14
	Установка дверей из ламинированного ДСП
	100 м2
	0,062
	


Составила: инженер отдела  ОРиС	А.О. Волчкевич
